
Valores Percentuais

OBRA: 

PROJETO

Endereço: 

AC - Administração do Escritório Central R$ 1.213,38 4,0%

DF - Despesa Financeira R$ 366,13 1,21%

R - Valor do Risco da Obra R$ 293,51 0,97%

Total R$ 30.258,93

Impostos (COFINS 3%, PIS 0,65%) R$ 1.231,82 3,65%

ISS R$ 674,97 2,00%

LUCRO R$ 2.699,88 8,00%

Seguro e garantia R$ 249,74 0,74%

Tributos (Constribuição previdenciária 
sobre a Receita Bruta - 0% a 4,5% - 

Desonerado)
R$ 1.518,68 4,5%

TOTAL I+L R$ 6.375,09 18,9%

BDI 22,48%

100,0%

PLANILHA DE CÁLCULO DE BDI

REFORMA - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CANGUÇU

Esta planilha segue valores e percentuais indicados pelo Sienge.

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentualda base de 
cálculo para o ISS:

Outros

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi 
SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Custos Indiretos

Custo Direto da Obra

BANHEIROS PNE MAIS FACHADA

GENERAL OSÓRIO, NÚMERO 979, CANGUÇU/RS

Francine Madrid
Engenheira Civil - CREA RS 228191
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